



I. EXPEDIENTE DE AUTORIZACION

ACTA DE PRIORIZACION Y VALIDACION DE OBRAS
DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL,
DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PROPIEDAD DEL
TERRENO Y PROYECTO EJECUTIVO,
ARQUITECTONICO E INGENIERIA.



H. Ayuntamiento Municipal
San Vicente Tancuayalab, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



002

**ACTA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA ACTA REUNIÓN ORDINARIA DEL
CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**

Con fundamento en el artículo 1 fracción I, II y 58 de la ley para la administración de las aportaciones trasferidas al estado y los municipios de San Luis potosi se expide la siguiente acta.

Siendo las 10:00 horas del día 08 de Febrero del 2021, se reunieron en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, ubicada en Calle Hidalgo No. 60, col. Zona Centro, en la Cabecera Municipal, de San Vicente Tancuayalab, S.L.P., el Presidente Municipal Constitucional C. Jesús Josué Soni Cortes en su carácter de Presidente del Consejo de Desarrollo Social, así como el C. Lic. Guillermo Arturo Rangel Barragán, Coordinador de Desarrollo Social, Secretario Técnico del Consejo y los integrantes del mismo, contando con la presencia de dos representantes del cabildo, C. Alcadio Salvador Reyes y el Ing. Eder Vargas Ponce, Síndico Municipal, C. Profr. Rosa María Guerrero Zúñiga, Secretaria General del H. Ayuntamiento, Lic. José Manuel Sánchez Rivera, Tesorero Municipal, C. Saul Rivera del Ángel, Director de Obras Públicas, Lic. Pedro Guerrero Zúñiga Contralor Interno, para dar fe de los acuerdos que se deriven de la Reunión del Consejo de Desarrollo Social Municipal, bajo el siguiente orden del día:

Romvelto Reyes P. García

[Signature]

1. Pase de Lista
2. Declaración del Quórum Legal.
3. Instalación Legal de la Asamblea para Validación de Obras y Acciones de Avance Físico y Financiero del Ejercicio Fiscal 2020.
4. Aprobación del Techo financiero del ejercicio 2021
5. Asuntos Generales
6. Clausura de la Sesión

[Signature]



SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
San Vicente Tancuayalab, S.L.P.
Administración
2018 - 2021



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
San Vicente Tancuayalab, S.L.P.
Administración
2018 - 2021

[Signature]

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Se procede al pase de lista por parte del Secretario Técnico de Desarrollo Social Lic. Guillermo Arturo Rangel Barragán y certificando que se presentaron los Consejeros por lo que se establece e informa que hay Quórum para llevar a cabo esta asamblea; Por lo que se dará para la asistencia de los Consejeros Propietarios convocados.

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
San Vicente Tancuayalab, S.L.P.
Administración
2018 - 2021

A continuación, siendo las 10:25 hrs el Presidente Municipal Constitucional y presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal C. Jesús Josué Soni Cortes, procede a la instalación legal de la asamblea.

Continuando con el orden del día toma la palabra el Secretario Técnico de Desarrollo Social Lic. Guillermo Arturo Rangel Barragán para dar cumplimiento a la ley en la Información de los Fondos de Infraestructura Social Municipal y el Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FFM) Provenientes de la Federación para informar sobre la propuesta de las obras y acciones correspondientes del ejercicio 2020.

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
San Vicente Tancuayalab, S.L.P.
Administración
2018 - 2021

[Signature]



H. Ayuntamiento Municipal San Vicente Tancuayalab, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021



003

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL GENERAL Y LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRASFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ (LAATEM) EN SUS ARTÍCULOS 48 Y 53, RESPECTIVAMENTE; DONDE SE ESTABLECE QUE: LOS AYUNTAMIENTOS DEBERÁN ELABORAR UN PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES DE CADA EJERCICIO FISCAL PARA ATENDER LAS NECESIDADES SOCIALES DE LA POBLACIÓN.

De igual manera se da a conocer la propuesta de las Obras y Acciones para el presente Ejercicio Fiscal 2020,

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

LOCALIDAD	OBRA	FISM	FISICO	FIN
NCPE JOMTE	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS 4X4	\$2,250,000.00	60%	90%
SAN VICENTE TANCUAYALAB	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL MIRADOR LOCALIDAD SAN VICENTE TANCUAYALAB	\$1,300,000.00	60%	90%
SAN JUAN DE LAS VEGAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LAS VEGAS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	\$1,499,725.27	60%	90%
SAN FRANCISCO CUAYALAB	CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (50 ACCIONES)	\$1,160,000.00	100%	100%
RICARDO FLORES MAGON	REHABILITACION DE CALLES	\$553,396.56	100%	100%
RINCON BRUJO	REHABILITACION DE CAMINO	\$385,500.00	100%	100%
FLORES MAGON	REHABILITACION DE CAMINO FLORES MAGON - NCPE JOMTE	\$1,250,000.00	100%	100%
SAN VICENTE TANCUAYALAB	REHABILITACION DE LATERAL SAN VICENTE - TAMUIN 2A ETAPA	\$3,755,536.31	100%	98%
SAN VICENTE TANCUAYALAB	REHABILITACION DE CALLES EN COLONIA MIRADOR	\$645,280.00	100%	100%
SAN VICENTE TANCUAYALAB	REHABILITACION DE CALLES EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	\$592,450.00	100%	100%
SAN VICENTE TANCUAYALAB	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA ETV TIERRA Y LIBERTAD	\$250,000.00	100%	100%
SAN VICENTE TANCUAYALAB	CONSTRUCCION DE 3 AULAS 4X4 ETV TIERRA Y LIBERTAD	\$295,000.00	100%	100%
TANTOION	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	\$350,000.00	100%	100%
SAN VICENTE TANCUAYALAB	REHABILITACION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA J.N. GUADALUPE VICTORIA	\$80,086.40	100%	100%
SAN FRANCISCO CUAYALAB	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS CON TECHO DE LAMINA (4 ACCIONES)	\$160,000.00	100%	100%
SAN VICENTE TANCUAYALAB	GASTOS INDIRECTOS	\$450,000.00	50%	50%
LA BOLSA I	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$205,000.00	100%	100%

Ramón de la Cruz P.

[Signature]

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
San Vicente Tanc. S.L.P.
Administración
2018 - 2021

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Handwritten notes and stamps on the left side of the table]

SECRETARIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
San Vicente Tanc. S.L.P.

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
San Vicente Tanc. S.L.P.
Administración
2018 - 2021



H. Ayuntamiento Municipal
San Vicente Tancuayalab, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



004

SAN VICENTE TANCUAYALAB	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO SMDIF	\$512,000.00	100%	100%
SAN VICENTE TANCUAYALAB	REHABILITACION DE PARQUE	\$319,337.56	100%	100%
NCPE JOMTE	CONSTRUCCION DE PARQUE	\$1,960,000.00	90%	100%
SAN VICENTE TANCUAYALAB	PAVIMENTACION DE CALLE AV CUAYALAB 2A ETAPA	\$1,748,350.00	100%	100%
GENERAL LEON MARTINEZ	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	\$371,200.00	100%	100%
SAN VICENTE TANCUAYALAB	CONSTRUCCION DE GUARNCIONES Y BANQUETAS EN LATERAL SAN VICENTE-TAMUIN	\$438,805.73	100%	100%
SAN VICENTE TANCUAYALAB	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA INDEPENDENCIA	\$125,000.00	100%	100%
SAN FRANCISCO CUAYALAB	CONSTRUCCION DE TANQUES (5) ACCIONES	\$203,000.00	100%	100%

TOTAL **\$20,859,667.83**

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

LOCALIDAD	OBRA	FFM	FISICO	FIN
SAN VICENTE TANCUAYALAB	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3,600,000.00	70%	
SAN VICENTE TANCUAYALAB	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (FOCOS)	\$ 33,883.60	100%	100%
SAN VICENTE TANCUAYALAB	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS LED)	\$ 1,300,000.00	100%	100%
SAN VICENTE TANCUAYALAB	APOYO A GRUPOS VULNERABLES PARA PROTECCIÓN DEL FRIO (COBIJAS)	\$ 97,440.00	100%	100%
SAN VICENTE TANCUAYALAB	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA APOYO A GRUPOS VULNERABLES	\$ 1,365,000.00	100%	100%
SAN VICENTE TANCUAYALAB	REHABILITACIÓN DE JARDÍN LATERAL SAN VICENTE-TAMUIN	\$ 175,000.00	100%	100%
SAN VICENTE TANCUAYALAB	GASTOS INDIRECTOS	\$ 314,118.03	100%	100%
SAN VICENTE TANCUAYALAB	COMBUSTIBLES SEGURIDAD PUBLICA	\$ 300,000.00	90%	90%

Armando Rojas

[Signature]

[Signature]

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
San Vicente Tancuayalab, S.L.P.
Administración
2018 - 2021



[Signature]

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
San Vicente Tancuayalab, S.L.P.
Administración
2018 - 2021

[Signature]

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
San Vicente Tancuayalab, S.L.P.
Administración
2018 - 2021

Adelaida Garcia Hdz



H. Ayuntamiento Municipal
San Vicente Tancuayalab, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



SAN VICENTE TANCUAYALAB	MATERIAL DE OFICINA SEGURIDAD PUBLICA	\$ 111,159.37	0%	0%
SAN VICENTE TANCUAYALAB	REHABILITACION DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 127,600.00	100%	100%
SAN VICENTE TANCUAYALAB	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (BOMBAS)	\$ 46,400.00	100%	100%
SAN VICENTE TANCUAYALAB	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 3,000,000.00	100%	100%

TOTAL \$10,470,601.00

Romulo Ray P

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL ESTADO

LOCALIDAD	OBRA	FISE	FISICO	FIN
EL ALAMO	CONSTRUCCION DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN VICENTE TANCUAYALAB EN LA LOCALIDAD EL ALAMO	\$2,900,000.00	60%	90%
SAN VICENTE TANCUAYALAB	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL MIRADOR LOCALIDAD SAN VICENTE TANCUAYALAB	\$1,300,000.00	60%	90%
SAN JUAN DE LAS VEGAS	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LAS VEGAS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB	\$3,499,358.58	60%	90%

JK

[Handwritten signature]

Por lo que se solicita a este Consejo de Desarrollo Social Municipal que de ser posible el inicio de las obras y acciones antes descritas sean financiadas por el mismo para su ejecución, a lo que este consejo aprueba en común acuerdo por unanimidad.



San Vicente Tancuayalab, S.L.P. Administración 2018-2021

ASUNTOS GENERALES



Aprobación del techo financiero para el ejercicio Fiscal 2021 Y Programación de recursos de los siguientes rubros:

- Del Fondo de Infraestructura Social Municipal la Cantidad de \$ 21,028,657.00
- Del Fondo Para el Fortalecimiento del Municipio la Cantidad de \$ 10,097,350.00

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
San Vicente Tancuayalab, S.L.P.
Administración 2018-2021

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

LOCALIDAD	OBRA	FISM	FISICO	FIN
AGUA POTABLE				
SAN VICENTE TANCUAYALAB	GASTOS INDIRECTOS	\$ 630,859.71	0%	0%
JOMTE	CONSTRUCCION DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$ 2,719,396.75	0%	0%
GENERAL LEON MARTINEZ (MHD)	AMPLIACION DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$ 531,000.00	0%	0%

[Handwritten signature]



SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
San Vicente Tancuayalab, S.L.P.
Administración 2018-2021

[Handwritten signature]



H. Ayuntamiento Municipal
San Vicente Tancuayalab, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



SUBTOTAL **\$3,881,256.46**

URBANIZACION				
SAN VICENTE TANCUAYALAB	REVESTIMIENTO DE CALLES	\$2,000,000.00	0%	0%
ALAMO	CONSTRUCCION DE PARQUE	\$1,200,000.00	0%	0%
SAN VICENTE TANCUAYALAB	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$2,400,000.00	0%	0%

SUBTOTAL **\$5,600,000.00**

INFRAESTRUCTURA PECUARIA				
COL HIDALGO (NCPE JOMTE)	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO	\$400,000.00	0%	0%
NUEVO MAY (NCPE JOMTE)	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO	\$400,000.00	0%	0%
JOMTE (VARIAS LOCALIDADES)	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO	\$400,000.00	0%	0%
EL SASUB	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO	\$1,000,000.00	0%	0%

SUBTOTAL **\$2,200,000.00**

VIVIENDA				
SAN FRANCISCO CUAYALAB	TECHOS DE VIVIENDA	\$1,250,000.00	0%	0%
VARIAS LOCALIDADES EN SAN VICENTE	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	\$2,250,000.00	0%	0%
VARIAS LOCALIDADES EN SAN VICENTE	PAQUETES DE LAMINA(MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)	\$1,500,000.00	0%	0%

SUBTOTAL **\$5,000,000.00**

CONTINGENCIA				
SAN VICENTE TANCUAYALAB	CONTINGENCIA	\$4,347,400.54	0%	0%

SUBTOTAL **\$4,347,400.54**

TOTAL **\$21,028,657.00**

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO

LOCALIDAD	OBRA	FISM	FISICO
GASTOS INDIRECTOS			
SAN VICENTE TANCUAYALAB	GASTOS INDIRECTOS	\$302,920.50	
SUBTOTAL		\$302,920.50	
SEGURIDAD PUBLICA			

AZ

SECRETARIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
San Vicente Tancuayalab, S.L.P.
Administración 2018 - 2021

SECRETARIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
San Vicente Tancuayalab, S.L.P.
Administración 2018 - 2021

Sancho

Romulo R. P.

JK

Adelaide Garcia Hdt.



H. Ayuntamiento Municipal
San Vicente Tancuayalab, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



SAN VICENTE TANCUAYALAB	PROGRAMACION DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL	\$3,800,000.00	0%	0%
SAN VICENTE TANCUAYALAB	PROGRAMACION DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$3,000,000.00	0%	0%
SUBTOTAL		\$6,800,000.00		
ASISTENCIA SOCIAL				
SAN VICENTE TANCUAYALAB	ENTREGA DE DESPENSAS A GRUPOS VULNERABLES	\$750,000.00	0%	0%
SUBTOTAL		\$750,000.00		
INFRAESTRUTURA PECUARIA				
SAN VICENTE TANCUAYALAB	ROTOPLAS Y BEBEDEROS E MOLINOS	\$800,000.00	0%	0%
SUBTOTAL		\$800,000.00		
CONTINGENCIA				
SAN VICENTE TANCUAYALAB	CONTINGENCIA	\$1,444,429.50	0%	0%
SUBTOTAL		\$1,444,429.50		
TOTAL		\$10,097,350.00		

Romualdo Rizo R.

Con relación al seguimiento para celebrar los convenios CEA de colaboración por los trabajos correspondientes a:

- Construcción de sistema de Agua Potable en la Localidad San Juan Dos Fracción Tancojol, municipio de San Vicente Tancuayalab por un importe de \$ 1,246,424.93
- Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Localidad Narciso Mendoza Municipio de San Vicente Tancuayalab por un importe de \$1,454,675.56
- Construcción de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Sagrada Familia Municipio de San Vicente Tancuayalab por un importe de \$ 1,424,387.79

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
San Vicente Tanc. S.L.P.
Administración
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO
San Vicente Tanc. S.L.P.
Administración
2018 - 2021

habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la Asamblea Extraordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal de San Vicente Tancuayalab, S.L.P., siendo las 11:30 hrs. en el lugar mencionado, firmando de conformidad los en ella intervinieron.

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
San Vicente Tanc. S.L.P.
Administración
2018 - 2021

Adelaida Garcia H



H. Ayuntamiento Municipal
San Vicente Tancuayalab, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

DAMOS FE

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
San Vicente Tanc. S.L.P.
Administración
2018 - 2021
LIC. JESÚS JOSÉ GONZÁLEZ CORTES



SECRETARÍA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
San Vicente Tanc. S.L.P.
Administración
2018 - 2021

PROFA. ROSA MARÍA GUERRERO ZÚÑIGA

MIEMBROS DEL CABILDO



SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
San Vicente Tanc. S.L.P.
Administración
2018 - 2021

C. ALCADIO SALVADOR REYES
CUARTO REGIDOR

ING. EDER VARGAS PONCE
SÍNDICO MUNICIPAL

EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL Y SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



LIC. GUILLERMO RANGEL BARRAGÁN

COORDENADOR
H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021
San Vicente
Tancuayalab, S.L.P.

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
San Vicente Tanc. S.L.P.
Administración
2018 - 2021



BRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021
C. SAUL RIVERA DEL ANGEL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JOSE MANUEL SANCHEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL



LIC. PEDRO GUERRERO ZÚÑIGA
CONTRALOR INTERNO



SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
San Vicente Tanc. S.L.P.
Administración
2018 - 2021



H. Ayuntamiento Municipal
San Vicente Tancuayalab, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



608

CONSEJEROS DE DESARROLLO MUNICIPAL
PROPIETARIOS

Romualdo Reyes P.

C. ROMUALDO REYES PONCE
SAN VICENTE (ZONA CENTRO)

Ana Maria Guzman Larraga

C. ANA MARIA GUZMAN LARRAGA
N.C.P.E. JOMTE, LA BOLSA Y EL CHOTE TANCOJOL

Maria Rufina Martinez Lucia

C. MARIA RUFINA MARTINEZ LUCIA
FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS, SAN JUAN DE LAS VEGAS, TASAJERAS

Patricia Hernandez Hernandez

C. PATRICIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
TANCOJOL, BENITO JUAREZ, SAGRADA FAMILIA, NARCISO MENDOZA, SAN JUAN VIEJO

Adelaida Garcia Hernandez

C. ADELAIDA GARCIA HERNANDEZ
RINCON BRUJO, GENERAL LEON MARTINEZ Y TANTOJON

Juvencio Martinez Torres

C. JUVENCIO MARTINEZ TORRES
EL ALAMO, EL SASUB, RICARDO FLORES MAGON Y TANCUCIHE

Rutilo Santos Vicente

C. RUTILO SANTOS VICENTE
SAN FRANCISCO CUAYALAB



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten marks]



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

DESPACHO DEL TITULAR
DIRECCION GENERAL DE LEGALIDAD E
INTEGRIDAD PÚBLICA.
DIRECCION JURIDICA Y DE CONTRATACIONES
PÚBLICAS.
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.
OFICIO No. CGE/ DGLIP/DJCP/CP/232/2021.
14 DE ABRIL, DE 2021.

JESÚS JOSUÉ SONI CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DEL AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE
TANCUAYALAB, S.L.P.
P R E S E N T E.-

En atención a su correo electrónico recibido en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado "COMPRANT SAN LUIS", de fecha martes 13 de abril del año en curso, mediante el cual envía por tercera ocasión y adjunta información relativa al procedimiento de contratación cuyos datos obran en la misma, conforme a las atribuciones y facultades conferidas en los artículos 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, artículos 1º, 4º fracción III inciso a), 7º, 8º 14 fracciones XIII y XXII, 16 fracción VII y 22 fracción VIII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º del "Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado COMPRANET San Luis Potosí" publicado en la Edición Extraordinaria de fecha 3 de octubre de 2019, le comunico lo siguiente:

MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO

**INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS
TRES CONTRATISTAS.**

Nº PROCEDIMIENTO

IR-O-EST-245800033-1-2021

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

**CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA
PÚBLICA EN SAN VICENTE TANCUAYALAB.**



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

DESPACHO DEL TITULAR
DIRECCION GENERAL DE LEGALIDAD E
INTEGRIDAD PÚBLICA.
DIRECCION JURIDICA Y DE CONTRATACIONES
PÚBLICAS.
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.
OFICIO No. CGE/ DGLIP/DJCP/CP/232/2021.
14 DE ABRIL, DE 2021.

PROGRAMA U ORIGEN RECURSO

**RECURSOS DEL FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
ASIGNADOS AL MUNICIPIO DE SAN VICENTE
TANCUAYALAB PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021,
VALIDADOS EN SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO
DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE FECHA 8
DE FEBRERO DE 2021**

Una vez revisado el procedimiento de invitación IR-O-EST-245800033-1-2021, se desprende que este cumple con los requisitos mínimos señalados en el artículo 48 en relación con el 97, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

En virtud de lo anterior, deberá llevar a cabo la publicación de los procedimientos de invitación restringida, en el Sistema Electrónico Estatal sobre Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme lo establece el artículo 8º fracciones III y V, del "Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado COMPRANET SAN LUIS POTOSÍ".

No omito mencionar que, con independencia de la presente actuación, este Órgano Estatal de Control se reserva expresamente las atribuciones de comprobación, verificación, control, fiscalización y auditoría previstos por el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y que resulten procedentes a dicho procedimiento.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un saludo cordial.


ATENTAMENTE


JOSÉ DE JESÚS MORENO ROMO
DIRECTOR GENERAL DE LEGALIDAD E
INTEGRIDAD PÚBLICA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO.

Minutario.


L'JJMR/L'ARDS /L'JKTE.

"2021, Año de la Solidaridad médica, administrativa, y civil, que colabora en la contingencia sanitaria del COVID 19".



II. EXPEDIENTE TECNICO

ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ COMUNITARIO, ACTA DE
ACEPTACION DE LA OBRA, CEDULA DE REGISTRO POR
OBRA, PRESUPUESTO BASE DEL AYUNTAMIENTO Y
VALIDACION DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA



III.- EXPEDIENTE DE LICITACION

PUBLICACION DE COMPRANET DE TODA LA DOCUMENTACION QUE POR NORMATIVIDAD SE DEBE DE PUBLICAR EN DICHA PLATAFORMA, PUBLICACION E PERIODO DE MAYOR CIRCULACION, ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES, EVALUACION DE LAS PROPUESTAS, ACTA DE FALLO Y REQUISITOS DE LA PROPOSICION.



H. Ayuntamiento Constitucional
San Vicente Tancuayalab, S.L.P.
2018-2021

Compranet SLP: IR-O-EST-245800033-1-2021

**CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA EN SAN VICENTE TANCUAYALAB
LOCALIDAD SAN VICENTE TANCUAYALAB**

CALENDARIO DE PROGRAMACIÓN:

		HORA
INVITACIÓN	jueves, 15 de abril de 2021	
VIGENCIA DE INVITACIÓN	jueves, 15 de abril de 2021	
	jueves, 29 de abril de 2021	
VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS	miércoles, 21 de abril de 2021	09:00
JUNTA DE ACLARACIONES	miércoles, 21 de abril de 2021	10:00
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES	jueves, 29 de abril de 2021	10:00
FALLO	viernes, 30 de abril de 2021	10:00
FIRMA DE CONTRATO	viernes, 14 de mayo de 2021	10:00
		DIAS
INICIO	lunes, 17 de mayo de 2021	90
TÉRMINO	sábado, 14 de agosto de 2021	

Elaboró:

Autorizó:

LIC. GUILLERMO A. RANGEL BARRAGÁN
COORDINADOR DE DES. SOC. MPAL.

LIC. JESÚS JOSUÉ SONI CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

014



H. Ayuntamiento Constitucional
San Vicente Tancuayalab, S.L.P.
2018-2021



SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P. a 12 de ABRIL 2021.

Asunto: **Se remiten las solventaciones
a Bases de la Invitación Restringida
IR-O-EST-245800033-1-2021**

Lic. Aspacia del Rosario Dávila Sánchez
DIRECTORA JURÍDICA Y DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
P R E S E N T E.-

Sirva la presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, toda vez que le comunico que hemos realizado las adecuaciones pertinentes a las Bases del proceso de contratación **IR-O-EST-245800033-1-2021**, según Oficio CGE/DGLIP/DJCP/CP/215/2021 de fecha 12 de abril de 2021, suscrito por el Director General de Legalidad e Integridad Pública de la Contraloría:

MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO:	INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
NÚM. DE PROCEDIMIENTO (COMPRANET SLP):	IR-O-EST-245800033-1-2021
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO:	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA EN SAN VICENTE TANCUAYALAB, LOCALIDAD SAN VICENTE TANCUAYALAB.
PROGRAMA U ORIGEN DE LOS RECURSOS:	RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) ASIGNADOS AL MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, VALIDADOS EN SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL EL 8 DE FEBRERO 2021.

En dicho las modificaciones han sido las siguientes:

ÚNICO. Volver a reprogramar fechas. Se han reprogramado fechas.

A la espera de haber solventado lo señalado, y sea verificado por el Órgano Normativo de conformidad al Artículo 43, fracción VI de la LOPSRM del Estado de San Luis Potosí.

Sin más por el momento y a la espera de su comunicado, me despido quedando como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
San Vicente Tanc. S.L.P.
Administración
2018-2021

LIC. JESÚS JOSUÉ SONI CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P.

NOTA: Se han subido los archivos correspondientes al CompranetSLP.

c.c.p.- Archivo.



H. Ayuntamiento Constitucional
San Vicente Tancuayalab, S.L.P.
2018-2021



San Vicente Tancuayalab, a 15 de abril de 2021.

Asunto: **INVITACIÓN A PROCESO CONTRATACIÓN**
NÚM. IR-O-EST-245800033-1-2021.

C. HÉCTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
CALLE REFORMA 34
COLONIA PROGRESO CP 79840
TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P.
PRESENTE.-

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; **Artículo 1 fracción IV; 36 fracción II, 92, 93 fracción II, VIII, IX y 97** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, **(de acuerdo a los Artículos 92 y 93 de "la Ley" fundamenta la excepción a la Licitación Pública, facultando al Ayuntamiento optar por la excepción a la Licitación, así como las medidas imperantes en el entorno de emergencia sanitaria COVID-19)**, en concordancia al **Decreto 0947, donde se establecen los montos para obra pública y servicios relacionados para el año 2021** publicado el **15 de diciembre 2020 en el Periódico Oficial del Estado**, y en apego al propósito fundamental de lograr los objetivos del programa de desarrollo de la infraestructura en el Municipio en forma ágil y oportuna, el H. Ayuntamiento de SAN VICENTE TANCUAYALAB a través de la Coordinación de Desarrollo Social Municipal lo invita a Usted a participar en la formulación de una propuesta para la contratación de la obra mediante el procedimiento de **INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS**, relativa a la ejecución de los trabajos cuyos datos se enuncian a continuación:

I. DE LA INVITACIÓN:

a) Número de Invitación y descripción de los trabajos: **IR-O-EST-245800033-1-2021.**

OBRA:

"CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA EN SAN VICENTE TANCUAYALAB LOCALIDAD SAN VICENTE TANCUAYALAB"

b) Las bases de invitación se encuentran disponibles en la **COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, UBICADA EN CALLE HIDALGO # 60, ZONA CENTRO, CP 79820, SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P.**, los días de lunes a viernes, con el siguiente horario de 09:00 a 15:00 horas. Los contratistas invitados podrán obtener las Bases y formalizar su inscripción al concurso, acudiendo al domicilio de La Convocante con el oficio de aceptación para participar en el Concurso, donde se les proporcionará el paquete de invitación, en horario de 09:00 a 15:00 horas en días hábiles.



H. Ayuntamiento Constitucional
San Vicente Tancuayalab, S.L.P.
2018-2021



017

c) El costo de las Bases: Son de carácter gratuito.

II. DE LOS RECURSOS:

Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicación del contrato, objeto de esta **invitación**, se cuenta con el financiamiento de **RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) ASIGNADOS AL MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, VALIDADOS EN SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.**

III. CALENDARIO DE LA INVITACIÓN:

1. La **Invitación** se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

EVENTO	FECHA	HORA
FECHA LÍMITE PARA ACEPTAR LA INVITACIÓN	Jueves 29 de abril 2021	10:00 HORAS
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS:	Miércoles 21 de abril 2021	09:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	Miércoles 21 de abril 2021	10:00 HORAS
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA-ECONÓMICA	Jueves 29 de abril 2021	10:00 HORAS
FALLO	Viernes 30 de abril 2021	10:00 HORAS
ENTREGA DE FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO	A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO Y HASTA LA FIRMA DE CONTRATO	DE 09:00 A 15:00
FIRMA DE CONTRATO	Viernes 14 de mayo 2021	10:00 HORAS

2. Todos los eventos se llevarán a cabo en las Oficinas de la **COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, UBICADA EN CALLE HIDALGO # 60, ZONA CENTRO, CP 79820, SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P.**

3. El punto de reunión para la visita al sitio de realización de los trabajos será en la **COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, UBICADA EN CALLE HIDALGO # 60, ZONA CENTRO, CP 79820, SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P.**

4. **Inicio y Plazo de ejecución de los trabajos:** La fecha prevista para el inicio de los trabajos será el día **17 DE MAYO 2021** con un plazo de ejecución de **90 (NOVENTA)** días naturales contados a partir de la fecha de iniciación de los trabajos, para terminar a más tardar el día **14 DE AGOSTO 2021.**



H. Ayuntamiento Constitucional
San Vicente Tancuayalab, S.L.P.
2018-2021



5. Si a los actos de apertura de proposiciones asiste persona distinta al representante legal, deberá presentarse con carta poder simple donde se acredite su asistencia a dichos actos acompañada de copias de identificaciones oficiales de la persona que otorga el poder y de quien asiste en su representación.

IV. ANTICIPO: Se otorgará un anticipo del **30% (Treinta por ciento)** del importe total contratado para inicio de los trabajos.

V. FORMA DE PAGO DE LOS TRABAJOS:

1. Mediante la formulación de estimaciones que abarcarán un plazo máximo de un mes las cuales contendrán el importe de conceptos de trabajo ejecutados, estas estimaciones serán presentadas al Municipio de SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P. y serán pagadas dentro de un plazo no mayor de veinte (20) días naturales, contados a partir de su autorización.

VI. MONEDA EN QUE SERÁN PRESENTADAS LAS PROPOSICIONES: Peso Mexicano.

Las bases de concurso se entregan conjuntamente con el presente oficio de invitación sin costo alguno para las empresas invitadas de acuerdo a las políticas de contratación del H. Ayuntamiento.

Sin otro particular y esperando contar con su participación, quedo de Usted.

ATENCIÓN



LIC. JESÚS JOSUE SONI CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P.

c.c.p.- Archivo.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS COVID-19:

Se informa a los participantes que para presentarse a los eventos derivados de la presente invitación deberán tomar las medidas sanitarias necesarias para garantizar el derecho humano de protección de la salud y evitar contagios. Por consiguiente, únicamente podrá ingresar a la Unidad Administrativa Municipal una persona por contratista convocado, quien deberá portar cubrebocas, y a quien se le proporcionará gel antibacterial y se le tomará la temperatura. Estas medidas son resultado de la actual contingencia ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), al encontrarse nuestro Estado en **"Semáforo de riesgo: Color Amarillo" del 12 al 25 de abril 2021, "Riesgo medio"** según los Servicios de Salud del Gobierno del Estado, sin que por ello se minimicen las medidas preventivas, por lo que éste Ayuntamiento realizará los eventos de manera restringida y en espacios abiertos. Fuente oficial: <https://slpcoronavirus.mx/>



H. Ayuntamiento Constitucional
San Vicente Tancuayalab, S.L.P.
2018-2021



San Vicente Tancuayalab, a 15 de abril de 2021.

Asunto: **INVITACIÓN A PROCESO CONTRATACIÓN**
NÚM. IR-O-EST-245800033-1-2021.

ING. JESÚS MANUEL CRUZ MENDOZA
TRAMOS XOLOL A TANQUIÁN S/N - TAMALETÓN
TANCANHUITZ, S.L.P. C.P. 79800
PRESENTE.-

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; **Artículo 1 fracción IV; 36 fracción II, 92, 93 fracción II, VIII, IX y 97** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, *(de acuerdo a los Artículos 92 y 93 de "la Ley" fundamenta la excepción a la Licitación Pública, facultando al Ayuntamiento optar por la excepción a la Licitación, así como las medidas imperantes en el entorno de emergencia sanitaria COVID-19)*, en concordancia al **Decreto 0947, donde se establecen los montos para obra pública y servicios relacionados para el año 2021** publicado el **15 de diciembre 2020 en el Periódico Oficial del Estado**, y en apego al propósito fundamental de lograr los objetivos del programa de desarrollo de la infraestructura en el Municipio en forma ágil y oportuna, el H. Ayuntamiento de SAN VICENTE TANCUAYALAB a través de la Coordinación de Desarrollo Social Municipal lo invita a Usted a participar en la formulación de una propuesta para la contratación de la obra mediante el procedimiento de **INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS**, relativa a la ejecución de los trabajos cuyos datos se enuncian a continuación:

I. DE LA INVITACIÓN:

a) Número de Invitación y descripción de los trabajos: **IR-O-EST-245800033-1-2021.**

OBRA:

"CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA EN SAN VICENTE TANCUAYALAB LOCALIDAD SAN VICENTE TANCUAYALAB"

b) Las bases de invitación se encuentran disponibles en la **COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, UBICADA EN CALLE HIDALGO # 60, ZONA CENTRO, CP 79820, SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P.**, los días de lunes a viernes, con el siguiente horario de 09:00 a 15:00 horas. Los contratistas invitados podrán obtener las Bases y formalizar su inscripción al concurso, acudiendo al domicilio de La Convocante con el oficio de aceptación para participar en el Concurso, donde se les proporcionará el paquete de invitación, en horario de 09:00 a 15:00 horas en días hábiles.

c) El costo de las Bases: Son de carácter gratuito.



H. Ayuntamiento Constitucional
San Vicente Tancuayalab, S.L.P.
2018-2021



II. DE LOS RECURSOS:

Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicación del contrato, objeto de esta **invitación**, se cuenta con el financiamiento de **RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) ASIGNADOS AL MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, VALIDADOS EN SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.**

III. CALENDARIO DE LA INVITACIÓN:

1. La **Invitación** se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

EVENTO	FECHA	HORA
FECHA LÍMITE PARA ACEPTAR LA INVITACIÓN	Jueves 29 de abril 2021	10:00 HORAS
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS:	Miércoles 21 de abril 2021	09:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	Miércoles 21 de abril 2021	10:00 HORAS
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA-ECONÓMICA	Jueves 29 de abril 2021	10:00 HORAS
FALLO	Viernes 30 de abril 2021	10:00 HORAS
ENTREGA DE FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO	A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO Y HASTA LA FIRMA DE CONTRATO	DE 09:00 A 15:00
FIRMA DE CONTRATO	Viernes 14 de mayo 2021	10:00 HORAS

2. Todos los eventos se llevarán a cabo en las Oficinas de la **COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, UBICADA EN CALLE HIDALGO # 60, ZONA CENTRO, CP 79820, SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P.**

3. El punto de reunión para la visita al sitio de realización de los trabajos será en la **COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, UBICADA EN CALLE HIDALGO # 60, ZONA CENTRO, CP 79820, SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P.**

4. **Inicio y Plazo de ejecución de los trabajos:** La fecha prevista para el inicio de los trabajos será el día **17 DE MAYO 2021** con un plazo de ejecución de **90 (NOVENTA)** días naturales contados a partir de la fecha de iniciación de los trabajos, para terminar a más tardar el día **14 DE AGOSTO 2021.**



H. Ayuntamiento Constitucional
San Vicente Tancuayalab, S.L.P.
2018-2021



5. Si a los actos de apertura de proposiciones asiste persona distinta al representante legal, deberá presentarse con carta poder simple donde se acredite su asistencia a dichos actos acompañada de copias de identificaciones oficiales de la persona que otorga el poder y de quien asiste en su representación.

IV. ANTICIPO: Se otorgará un anticipo del **30% (Treinta por ciento)** del importe total contratado para inicio de los trabajos.

V. FORMA DE PAGO DE LOS TRABAJOS:

1. Mediante la formulación de estimaciones que abarcarán un plazo máximo de un mes las cuales contendrán el importe de conceptos de trabajo ejecutados, estas estimaciones serán presentadas al Municipio de SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P. y serán pagadas dentro de un plazo no mayor de veinte (20) días naturales, contados a partir de su autorización.

VI. MONEDA EN QUE SERÁN PRESENTADAS LAS PROPOSICIONES: Peso Mexicano.

Las bases de concurso se entregan conjuntamente con el presente oficio de invitación sin costo alguno para las empresas invitadas de acuerdo a las políticas de contratación del H. Ayuntamiento.

Sin otro particular y esperando contar con su participación, quedo de Usted.

ATENTAMENTE



José
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
San Vicente Tanc. S.L.P.
2018 - 2021

LIC. JESÚS JOSUÉ SONI CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P.

c.c.p.- Archivo.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS COVID-19:

Se informa a los participantes que para presentarse a los eventos derivados de la presente invitación deberán tomar las medidas sanitarias necesarias para garantizar el derecho humano de protección de la salud y evitar contagios. Por consiguiente, únicamente podrá ingresar a la Unidad Administrativa Municipal una persona por contratista convocado, quien deberá portar cubrebocas, y a quien se le proporcionará gel antibacterial y se le tomará la temperatura. Estas medidas son resultado de la actual contingencia ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), al encontrarse nuestro Estado en "**Semáforo de riesgo: Color Amarillo**" del 12 al 25 de abril 2021, "**Riesgo medio**" según los Servicios del Salud del Gobierno del Estado, sin que por ello se minimicen las medidas preventivas, por lo que éste Ayuntamiento realizará los eventos de manera restringida y en espacios abiertos. Fuente oficial: <https://slpcoronavirus.mx/>



H. Ayuntamiento Constitucional
San Vicente Tancuayalab, S.L.P.
2018-2021



San Vicente Tancuayalab, a 15 de abril de 2021.

Asunto: **INVITACIÓN A PROCESO CONTRATACIÓN**
NUM. IR-O-EST-245800033-1-2021.

C. OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO
CALLE PRIVADA FRANCISCO VILLA 105,
COLONIA CENTRO, XILITLA, S.L.P. C.P. 79900
PRESENTE.-

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; **Artículo 1 fracción IV; 36 fracción II, 92, 93 fracción II, VIII, IX y 97** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, **(de acuerdo a los Artículos 92 y 93 de "la Ley" fundamenta la excepción a la Licitación Pública, facultando al Ayuntamiento optar por la excepción a la Licitación, así como las medidas imperantes en el entorno de emergencia sanitaria COVID-19)**, en concordancia al **Decreto 0947, donde se establecen los montos para obra pública y servicios relacionados para el año 2021** publicado el **15 de diciembre 2020 en el Periódico Oficial del Estado**, y en apego al propósito fundamental de lograr los objetivos del programa de desarrollo de la infraestructura en el Municipio en forma ágil y oportuna, el H. Ayuntamiento de SAN VICENTE TANCUAYALAB a través de la Coordinación de Desarrollo Social Municipal lo invita a Usted a participar en la formulación de una propuesta para la contratación de la obra mediante el procedimiento de **INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS**, relativa a la ejecución de los trabajos cuyos datos se enuncian a continuación:

I. DE LA INVITACIÓN:

a) Número de Invitación y descripción de los trabajos: **IR-O-EST-245800033-1-2021.**

OBRA:

"CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA EN SAN VICENTE TANCUAYALAB LOCALIDAD SAN VICENTE TANCUAYALAB"

b) Las bases de invitación se encuentran disponibles en la **COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, UBICADA EN CALLE HIDALGO # 60, ZONA CENTRO, CP 79820, SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P.**, los días de lunes a viernes, con el siguiente horario de 09:00 a 15:00 horas. Los contratistas invitados podrán obtener las Bases y formalizar su inscripción al concurso, acudiendo al domicilio de La Convocante con el oficio de aceptación para participar en el Concurso, donde se les proporcionará el paquete de invitación, en horario de 09:00 a 15:00 horas en días hábiles.

c) El costo de las Bases: Son de carácter gratuito.



H. Ayuntamiento Constitucional
San Vicente Tancuayalab, S.L.P.
2018-2021



023

II. DE LOS RECURSOS:

Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicación del contrato, objeto de esta **invitación**, se cuenta con el financiamiento de **RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) ASIGNADOS AL MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, VALIDADOS EN SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.**

III. CALENDARIO DE LA INVITACIÓN:

1. La **Invitación** se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

EVENTO	FECHA	HORA
FECHA LÍMITE PARA ACEPTAR LA INVITACIÓN	Jueves 29 de abril 2021	10:00 HORAS
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS:	Miércoles 21 de abril 2021	09:00 HORAS
JUNTA DE ACLARACIONES	Miércoles 21 de abril 2021	10:00 HORAS
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA-ECONÓMICA	Jueves 29 de abril 2021	10:00 HORAS
FALLO	Viernes 30 de abril 2021	10:00 HORAS
ENTREGA DE FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO	A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO Y HASTA LA FIRMA DE CONTRATO	DE 09:00 A 15:00
FIRMA DE CONTRATO	Viernes 14 de mayo 2021	10:00 HORAS

2. Todos los eventos se llevarán a cabo en las Oficinas de la **COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, UBICADA EN CALLE HIDALGO # 60, ZONA CENTRO, CP 79820, SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P.**

3. El punto de reunión para la visita al sitio de realización de los trabajos será en la **COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, UBICADA EN CALLE HIDALGO # 60, ZONA CENTRO, CP 79820, SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P.**

4. **Inicio y Plazo de ejecución de los trabajos:** La fecha prevista para el inicio de los trabajos será el día **17 DE MAYO 2021** con un plazo de ejecución de **90 (NOVENTA)** días naturales contados a partir de la fecha de iniciación de los trabajos, para terminar a más tardar el día **14 DE AGOSTO 2021.**



H. Ayuntamiento Constitucional
San Vicente Tancuayalab, S.L.P.
2018-2021



5. Si a los actos de apertura de proposiciones asiste persona distinta al representante legal, deberá presentarse con carta poder simple donde se acredite su asistencia a dichos actos acompañada de copias de identificaciones oficiales de la persona que otorga el poder y de quien asiste en su representación.

IV. ANTICIPO: Se otorgará un anticipo del **30% (Treinta por ciento)** del importe total contratado para inicio de los trabajos.

V. FORMA DE PAGO DE LOS TRABAJOS:

1. Mediante la formulación de estimaciones que abarcarán un plazo máximo de un mes las cuales contendrán el importe de conceptos de trabajo ejecutados, estas estimaciones serán presentadas al Municipio de SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P. y serán pagadas dentro de un plazo no mayor de veinte (20) días naturales, contados a partir de su autorización.

VI. MONEDA EN QUE SERÁN PRESENTADAS LAS PROPOSICIONES: Peso Mexicano.

Las bases de concurso se entregan conjuntamente con el presente oficio de invitación sin costo alguno para las empresas invitadas de acuerdo a las políticas de contratación del H. Ayuntamiento.

Sin otro particular y esperando contar con su participación, quedo de Usted.

A T E N T A M E N T E



Ysaí
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
San Vicente Tanc. S.L.P.
Administración

LIC. JESÚS JOSUÉ SORRI CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P.

c.c.p.- Archivo.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS COVID-19:

Se informa a los participantes que para presentarse a los eventos derivados de la presente invitación deberán tomar las medidas sanitarias necesarias para garantizar el derecho humano de protección de la salud y evitar contagios. Por consiguiente, únicamente podrá ingresar a la Unidad Administrativa Municipal una persona por contratista convocado, quien deberá portar cubrebocas, y a quien se le proporcionará gel antibacterial y se le tomará la temperatura. Estas medidas son resultado de la actual contingencia ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), al encontrarse nuestro Estado en **Semáforo de riesgo: Color Amarillo del 12 al 25 de abril 2021, "Riesgo medio"** según los Servicios del Salud del Gobierno del Estado, sin que por ello se minimicen las medidas preventivas, por lo que éste Ayuntamiento realizará los eventos de manera restringida y en espacios abiertos. Fuente oficial: <https://slpcoronavirus.mx/>

024